

电子大屏刮刮乐 · 完整预算方案 (¥15,000)

触控/体感刮卡互动装置 · 含硬件采购 / 软件开发 / 内容设计 / 安装调试 / 项目管理

一、硬件设备

设备	规格/说明	数量	单价	小计
65寸商用触控大屏	4K IPS 触控一体机, 10点触控, 含壁挂支架,	1	3800	3800
工控主机/微型PC	Intel N100, 8G+256G SSD, 静音无风扇, 驱	1	600	600
无线遥控器/演示笔	展会现场工作人员操作作用, USB接收	1	60	60
HDMI高清线	2m, 主机连屏备用线	2	25	50
UPS不间断电源	600VA, 防止展会现场突然断电	1	280	280
机柜/落地支架	移动推车式落地支架, 含线缆收纳, 便于展会移	1	450	450
网络路由器 (备用)	TP-LINK 便携路由, 现场联网/远程维护备用	1	80	80
散热/防尘套件	屏幕背面散热垫+防尘罩	1	60	60
备用配件耗材	HDMI转接头/USB Hub/备用电源线/扎带	1	120	120
运输防护箱	铝合金拉杆箱, 屏幕及配件展会运输保护	1	300	300
硬件合计				5800

二、软件开发

模块	工作内容	工时	单价	金额
核心刮卡引擎	手指/触控笔滑动轨迹检测, 逐步擦除图层, 流	3天		900
奖项逻辑系统	奖项概率配置、防刷机制、中奖判定、奖项核销	2天		600
大屏UI/动效设计	刮刮乐卡面设计 (3套皮肤)、中奖动画、粒子	3天		900
待机吸引界面	循环播放品牌内容、排行榜、操作引导动画, 无	1天		300
管理后台	奖项库配置、中奖记录查询、导出Excel、活动	2天		600
数据统计看板	实时参与人数、中奖率、奖项余量可视化展示	1天		300
多语言/多品牌	支持切换品牌皮肤和中英文, 便于复用到不同活	1天		300
部署与打包	Windows exe打包、开机自启、看门狗自动重	0.5天		150
测试与调优	触控灵敏度调优、边界刮卡修复、压力测试100	1天		300
源码+文档交付	源码注释、部署手册、奖项配置说明文档	0.5天		150
软件开发合计				5200

三、内容与视觉设计

项目	说明	数量	单价	金额
刮刮乐卡面视觉设计	3套主题皮肤 (节庆/品牌/极简), 含刮层+底	3	300	900
中奖/未中奖动效	AE动画导出, 中奖烟花/光效/角色庆祝, 未中	2	200	400
音效配置	刮卡音、中奖音乐、背景BGM授权素材购买	1	200	200
内容设计合计				1500

四、安装调试与项目管理

项目	说明	工时		金额
现场安装部署	屏幕上墙/落地架搭建、主机安装、系统配置、	1天		400
现场调试与验收	触控精度校准、奖项库导入、全流程演练、甲方	0.5天		200
展会驻场支持	活动期间现场技术人员驻场 (按1天计)	1天		500
项目管理	需求沟通、里程碑跟踪、变更管理、交付协调	全程		350
售后保障 (1个月)	交付后1个月内Bug修复、远程技术支持	全程		250
安装调试合计				1700

五、风险预留

项目	说明			金额
硬件损耗/替换	屏幕触控层意外损伤、主机故障备件			300
软件返工	需求变更、皮肤重做、奖项逻辑调整			200
内容版权追加	额外字体/音乐/素材授权费用			100
不可预见杂费	快递、打印、临时耗材等			200
风险预留合计				800

汇总				
			硬件设备	5800
			软件开发	5200
			内容与视觉设计	1500
			安装调试与项目管理	1700
			风险预留	800
			总计	15000

备注:

1. 65寸触控大屏为商用级, 支持10点多点触控, 可多人同时刮卡, 适合展会高流量场景。

2. 刮卡引擎基于HTML5 Canvas或Pygame实现, 触控灵敏度可调, 支持手指和触控笔。

3. 奖项概率在管理后台灵活配置, 支持按时段/总量控制中奖率, 防止刷奖。

4. 3套皮肤可在活动期间一键切换, 复用于不同品牌/节日主题, 降低后续改版成本。

5. 驻场支持按1天计入预算, 如活动超过1天可按¥500/天追加。